

Zmluva o dielo č. 5/2018

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice
Štatutárny orgán: Ing. Mgr. Annamária Kmit'ová, riaditeľ základnej školy
Sídlo: Drábova 3, 040 11 Košice
IČO: 35542641
DIČ: 2021635726
IBAN: SK94 5600 0000 0093 0907 2003

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o.
Sídlo: Golianova č. 24, 040 18 Košice
Štatutárny orgán: Ivan Bruckner
IČO: 36574066
DIČ: 2021758398
IBAN: SK76 5600 0000 0072 9388 2001

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Preambula:

Táto zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou.

I. Východiskové podklady a údaje

1. Názov stavby: **„Výmena zvislého kanalizačného potrubia“**
2. Miesto stavby: **Základná škola Drábova 3, Košice**

II. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela **„Výmena kanalizačného potrubia“** pre objednávateľa a to v celom rozsahu podľa výkazu výmeru, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác v súlade s vyhotoveným výkazom výmerom. Všetky práce súvisiace s vykonaním diela zabezpečí zhotoviteľ sám na vlastné náklady a svoju zodpovednosť.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky osoby vykonávajúce odborné práce disponujú príslušnými oprávneniami, ktoré im určujú osobitné predpisy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi účinnú súčinnosť potrebnú pre splnenie predmetu zmluvy, odovzdávať zhotoviteľovi písomné informácie a podklady včas, v rozsahu a termínoch dohodnutých na rokovaníach.

III. Cena diela

1. Cena za vykonanie diela je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 21.11.2018 ako víťaza verejného obstarávateľa za celý predmet diela uvedený v čl. II zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov v nasledovnej výške:
Cena diela celkom bez DPH: 4 243,20 € (štyritisícdeväťdesiatštyridsaťtri Eur 20/100)
Sadzba 20% 848,64 € (osemstoštyridsaťosem Eur 64/100)
Cena diela celkom s DPH: 5 091,84 € (päťtisícdeväťdesiatjeden Eur 84/100)
2. Dohodnutá cena na daný rozsah diela je stanovená ako cena maximálna, pevná, t.j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
3. Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela, t.z. v cene diela sú zahrnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska a zároveň je v cene diela zahrnuté aj poistenie za náhradu škody, ktorá môže vzniknúť činnosťou zhotoviteľa, krádežou, poveternostnými vplyvmi, požiarom, prírodnými živlami alebo inými okolnosťami spôsobenými vyššou mocou.
4. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer diela, bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka použitého zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.
5. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

IV. Platobné podmienky

1. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným platobným stykom zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela, a to podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou a svojim podpisom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázaného doručenia objednávateľovi.
2. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie v súlade s oceneným popisom prác. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

V. Čas vykonania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách:
Začiatok realizácie diela – protokolárne odovzdanie staveniska
Ukončenie realizácie diela – najneskôr do 14.12.2018
2. K odovzdaniu staveniska dôjde do 3 dní odo dňa účinnosti zmluvy, prípadne v inom termíne po dohode oboch zmluvných strán na základe písomného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Najneskôr v deň odovzdania staveniska musí byť zhotoviteľ písomne oboznámený s predpismi BOZP a OPP (Záznam o oboznámení zhotoviteľa s predpismi BOZP a OPP).
3. Zmena termínu vykonania diela môže byť upravená iba vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Ak zhotoviteľ počas vykonávania diela zistí prekážku, ktorá mu bráni v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutom termíne, je povinný o tom objednávateľa bezodkladne písomne informovať.

5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.

VI. Zmluvné pokuty

1. Ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu v termíne splatnosti, zhotoviteľ má právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ odovzdá predmet diela po termíne stanovenom v čl. V ods. 1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Ak sa zhotoviteľ omešká s odstránením väd a nedorobkov, objednávateľ má právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne odstrániť vadu diela. Oznámenie väd (reklamácia) bude vykonané písomne a bezodkladne po ich zistení.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykonané podľa tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby požadované vlastnosti.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu diela do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
4. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd alebo nedorobkov dorúčením písomnej reklamácie. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizáciu stavby.
5. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
6. Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ spôsobí objednávateľovi nedostatočným plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ. Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu spôsobenú druhej strane okrem prípadu, ak by sa preukázalo, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

VIII. Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať sa platným dokladom o poistení prevádzkovej zodpovednosti za škodu. Poistenie musí pokrývať zodpovednosť zhotoviteľa za škodu spôsobenú objednávateľovi spôsobenú pri alebo v súvislosti s vykonaním diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti predmetné poistenie počas celej doby realizácie predmetu diela.

IX. Podmienky vyhotovenia diela

1. Zodpovedné osoby pre riešenie technických otázok:
 - a) za objednávateľa: Ing. Annamária Kmit'ová
 - b) za zhotoviteľa: Ivan Bruckner
2. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. V prípade potreby zhotoviteľ poskytne potrebnú súčinnosť.
3. Na miesto vykonania diela môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO na odovzdaných staveniskách, ktoré pre neho vyplývajú z platných právnych predpisov a STN.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa výkazu, výmeru a technologického postupu bez požadovania zmien výkazu, výmeru.
6. Zhotoviteľ znáša spôsobené škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela objednávateľom.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste vykonania diela poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty spôsobené jeho činnosťou.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela kedykoľvek počas jeho realizácie. Kontroly realizácie diela bude vykonávať osoba uvedená v stavebnom denníku.
9. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník a poverená osoba určená objednávateľom ako jeho oprávnený zástupca môže vykonávať záznamy do montážneho denníka. Všetky zmeny stavby počas jej realizácie, ktoré nie sú v súlade s výkazom výmerom, musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a následne zaznamenané v montážnom denníku s podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
10. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku a zabezpečí jeho vypratanie. Úpravu terénu poškodeného stavebnými prácami uvedie do pôvodného stavu do 3 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
11. Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci. V prípade, ak túto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe toho sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
2. Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov, vzájomne odsúhlasených a potvrdených súpisov vykonaných prác.
3. V prípade, ak dielo bude vykazovať vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do preberacieho protokolu popíše tieto vady alebo nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol.

XI. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli že porušenie zmluvných povinností na strane
 - a) zhotoviteľa uvedených v čl. II, ods. 1 - 3
 - b) objednávateľa uvedených v čl. II, ods. 4je podstatným porušením zmluvných povinností, ktoré dotknutú stranu oprávňuje na odstúpenie od zmluvy.
2. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní odo dňa, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

XII. Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady použiteľné pre celkové ukončenie diela.
 4. Zmluvné strany doručujú zásielky osobne do podateľne alebo doporučené zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak sa riadne doručovaná doporučená zásielka prostredníctvom poštovej služby nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručенú piatym dňom od odovzdania zásielky na poštovú prepravu.

XIII. Vyššia moc

1. Ak v dôsledku vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou dodatku k tejto zmluve.
2. Pod výrazom „vyššia moc“ sa myslia udalosti, ktoré nemožno predvídať a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy najneskôr do 14 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmet, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy v tomto prípade nastanú dňom doručenia oznámenia.
4. Za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci zhotoviteľ nezodpovedá.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (<http://www.zsdrabova.sk/>).
2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia dostane objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k nej.
4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.

- Príloha - Ocenený výkaz výmer

V Košiciach dňa 03.12.2018

.....
Zhotoviteľ
Ivan Bruckner
konateľ spoločnosti

.....
Objednávateľ
Ing. Annamária Kmit'ová
riadiť základnej školy

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 338

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21.11.2018

Objednávateľ:

Základná škola Drábova 3, Košice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BRÖLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

IČO:

36574066

IČO DPH:

SK2021758398

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

4 243,20

0,00

Cena bez DPH

4 243,20

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	4 243,20	848,64

Cena s DPH	v	EUR	5 091,84
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 338

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		4 243,20	5 091,84
01	1.NP		
01	ARS	2 153,37	2 584,04
02	ZTI	1 732,16	2 078,59
02	2.NP	421,21	505,45
01	ARS	2 089,83	2 507,80
02	ZTI	1 721,00	2 065,20
		368,83	442,60
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 243,20	5 091,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 01 - 1.NP

Časť: 01 - ARS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Základná škola Drábova 3, Košice

Zhotoviteľ:

BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.11.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36574066

IČO DPH: SK2021758398

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

1 732,16

0,00

Cena bez DPH

1 732,16

DPH základná

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

1 732,16

0,00

346,43

Cena s DPH

v EUR

2 078,59

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 01 - 1.NP

Časť: 01 - ARS

Miesto:

Dátum: 21.11.2018

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 732,16

HSV - Práce a dodávky HSV

995,49

4 - Vodorovné konštrukcie

74,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

166,70

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

733,11

99 - Presun hmôt HSV

20,93

PSV - Práce a dodávky PSV

736,67

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

110,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

143,73

766 - Konštrukcie stolárske

107,98

771 - Podlahy z dlaždíc

157,09

781 - Obklady

81,45

784 - Malby

135,66

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 732,16

ROZPOČET

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 01 - 1.NP

Časť: 01 - ARS

Miesto:

Dátum: 21.11.2018

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice
Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 732,159

HSV - Práce a dodávky HSV

995,491

4 - Vodorovné konštrukcie

74,750

1	K	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	5,000	14,950	74,750
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

166,700

2	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	35,773	1,350	48,294
3	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	4,250	1,190	5,058
4	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	4,250	5,440	23,120
5	K	612460247	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 40 mm	m2	4,250	7,160	30,430
6	K	612460262	Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 15 mm	m2	4,250	14,070	59,798

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

733,113

8	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,310	3,300	40,623
9	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	12,310	3,340	41,115
10	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,250	2,270	9,648
11	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,000	1,680	8,400
12	K	972056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	30,000	2,630	78,900
13	K	972056011	4 x Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	120,000	3,250	390,000
14	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	1,650	2,800	4,620
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,238	7,480	9,260
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,238	11,960	14,806
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,142	0,430	4,791
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,238	25,000	30,950
19	K	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	100,000	100,000

99 - Presun hmôt HSV

20,928

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	0,758	15,190	11,514
21	K	998012038	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. monolit. betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,758	7,110	5,389
22	K	998012039	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. monolit. betónová za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	6,822	0,590	4,025

PSV - Práce a dodávky PSV

736,668

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

110,765

23	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	5,000	6,810	34,050
24	M	245660000500	Náter hydroizolačný Sikalastic-200W, hotový, 25 kg, Sika	kg	6,000	6,480	38,880
25	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	1,650	14,970	24,701
26	M	245660000500	Náter hydroizolačný Sikalastic-200W, hotový, 25 kg, Sika	kg	1,980	6,480	12,830
27	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,008	26,720	0,214
28	K	998711194	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,008	7,240	0,058
29	K	998711199	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d'. i začatých 1000m	t	0,072	0,450	0,032

763 - Konštrukcie - drevostavby

143,726

48	K	763115102	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RbI 12.5 mm, CW 50	m2	4,500	25,080	112,860
49	K	763761201	Montáž otvorových výplní dvierok, poklopov	ks	1,000	10,090	10,090
50	K	763170040	Revízne dvierka vývesné 200x200 mm	ks	1,000	13,290	13,290
51	K	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,102	37,590	3,834
52	K	998763391	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádkokartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	0,102	25,810	2,633
53	K	998763394	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádkokartónových konštrukcií mimo staveniska k.d'. 1 km	t	0,918	1,110	1,019

766 - Konštrukcie stolárske

107,976

30	K	766111820-R	Demontáž WC stien, -0,01695t	m2	9,135	5,910	53,988
31	K	766121210	Spätná montáž existujúcich WC, v. do 2,75 m	m2	9,135	5,910	53,988

771 - Podlahy z dlaždíc

157,091

32	K	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	5,000	15,760	78,800
33	M	597740002400-R	Dlaždice keramické EXTRA, lxxvhr 298x298x8 mm, R9, RAKO	m2	5,000	15,000	75,000
34	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,112	16,500	1,848
35	K	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,112	9,460	1,060
36	K	998771199	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1,008	0,380	0,383

781 - Obklady

81,454

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	781441025	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 250x330 mm	m2	1,650	31,630	52,190
38	M	597640001900	Obkladačky keramické CONCEPT, lxvxhr 250x330x7 mm, farba svetlo béžová, RAKO	m2	1,815	15,000	27,225
39	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	16,250	1,138
40	K	998781194	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,070	9,460	0,662
41	K	998781199	Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	0,630	0,380	0,239

784 - Malby

135,656

42	K	784102271	Malby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	35,773	2,260	80,847
43	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	5,000	0,300	1,500
44	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	35,773	0,680	24,326
45	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	35,773	0,100	3,577
46	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	8,844	0,590	5,218
47	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku 2 x násobne	m2	24,620	0,820	20,188

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 01 - 1.NP

Časť: 02 - ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Základná škola Drábova 3, Košice

Zhotoviteľ:

BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.11.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36574066

IČO DPH: SK2021758398

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

421,21

0,00

Cena bez DPH

421,21

DPH základná

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

421,21

0,00

84,24

Cena s DPH

v EUR

505,45

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 01 - 1.NP

Časť: 02 - ZTI

Miesto:

Dátum: 21.11.2018

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

421,21

HSV - Práce a dodávky HSV

71,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

71,81

PSV - Práce a dodávky PSV

349,40

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

251,95

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4,48

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

92,97

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

421,21

ROZPOČET

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 01 - 1.NP

Časť: 02 - ZTI

Miesto:

Dátum: 21.11.2018

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

421,213

HSV - Práce a dodávky HSV

71,810

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

71,810

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,351	7,480	2,625
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,702	5,240	3,678
3	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,351	11,960	4,198
4	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,159	0,430	1,358
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,351	7,550	2,650
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,795	0,850	13,426
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,351	25,000	8,775
8	K	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	0,351	100,000	35,100

PSV - Práce a dodávky PSV

349,403

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

251,953

9	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	10,000	5,850	58,500
10	K	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	4,500	6,890	31,005
11	M	286140038500	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	1,810	1,810
12	M	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	3,010	6,020
13	M	286140038800	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	5,510	5,510
14	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,000	2,310	4,620
15	M	286540002500	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	1,600	3,200
16	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,000	2,310	4,620
17	M	8595580512644	Koleno odpadu 90/110 flexi	ks	2,000	1,460	2,920
18	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	3,000	3,120	9,360
19	M	286540013900	Odbočka dvojité HT DN 100/100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	5,040	5,040
20	M	286540010600	Odbočka HT DN 100/100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	6,510	6,510
21	M	286540010000	Odbočka HT DN 100/50/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	5,510	5,510

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	721172348	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100	ks	3,000	6,860	20,580
23	M	286540018600	Prechod z liatinu na HT DN 100, bez tesnenia GA, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	8,120	24,360
24	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	3,060	3,060
25	M	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	4,340	4,340
26	K	721210812	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	1,000	4,130	4,130
27	K	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	8,120	8,120
28	M	286630024700	Podlahový vpust HL310N, (0,6 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE	ks	1,000	21,260	21,260
29	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,000	0,810	7,290
30	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,276	49,880	13,767
31	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010	19,210	0,192
32	K	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,010	18,770	0,188
33	K	998721199	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,090	0,460	0,041

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

34	K	722221425	Montáž existujúcej pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	2,000	1,120	2,240
35	K	722221425-r	Demontáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	2,000	1,120	2,240

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

36	K	725110815	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	súb.	2,000	6,650	13,300
37	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	2,000	30,390	60,780
38	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	1,000	4,100	4,100
39	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	14,790	14,790

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 02 - 2.NP

Časť: 01 - ARS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Základná škola Drábova 3, Košice

Zhotoviteľ:

BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.11.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36574066

IČO DPH: SK2021758398

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

1 721,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 721,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

1 721,00

344,20

Cena s DPH

v EUR

2 065,20

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 02 - 2.NP

Časť: 01 - ARS

Miesto:

Dátum: 21.11.2018

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 721,00

HSV - Práce a dodávky HSV

997,75

4 - Vodorovné konštrukcie

74,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

166,70

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

733,85

99 - Presun hmôt HSV

22,45

PSV - Práce a dodávky PSV

723,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

110,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

130,31

766 - Konštrukcie stolárske

107,98

771 - Podlahy z dlaždíc

157,09

781 - Obklady

81,45

784 - Malby

135,66

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 721,00

ROZPOČET

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 02 - 2.NP

Časť: 01 - ARS

Miesto:

Dátum: 21.11.2018

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 720,995

HSV - Práce a dodávky HSV

997,748

4 - Vodorovné konštrukcie

74,750

1	K	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	5,000	14,950	74,750
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

166,700

2	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	35,773	1,350	48,294
3	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	4,250	1,190	5,058
4	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	4,250	5,440	23,120
5	K	612460247	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 40 mm	m2	4,250	7,160	30,430
6	K	612460262	Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 15 mm	m2	4,250	14,070	59,798

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

733,852

7	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,310	3,300	40,623
8	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	12,310	3,400	41,854
9	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,250	2,270	9,648
10	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,000	1,680	8,400
11	K	972056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	30,000	2,630	78,900
12	K	972056011	4 x Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	120,000	3,250	390,000
13	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	1,650	2,800	4,620
14	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,238	7,480	9,260
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,238	11,960	14,806
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,142	0,430	4,791
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,238	25,000	30,950
18	K	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	100,000	100,000

99 - Presun hmôt HSV

22,446

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	0,813	15,190	12,349
20	K	998012038	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. monolit. betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,813	7,110	5,780
21	K	998012039	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. monolit. betónová za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	7,317	0,590	4,317

PSV - Práce a dodávky PSV

723,247

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

110,765

22	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	5,000	6,810	34,050
23	M	245660000500	Náter hydroizolačný Sikalastic-200W, hotový, 25 kg, SIKA	kg	6,000	6,480	38,880
24	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	1,650	14,970	24,701
25	M	245660000500	Náter hydroizolačný Sikalastic-200W, hotový, 25 kg, SIKA	kg	1,980	6,480	12,830
26	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,008	26,720	0,214
27	K	998711194	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,008	7,240	0,058
28	K	998711199	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d'. i začatých 1000m	t	0,072	0,450	0,032

763 - Konštrukcie - drevostavby

130,305

29	K	763115102	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm, CW 50	m2	4,000	25,080	100,320
30	K	763761201	Montáž otvorových výplní dvierok, poklopov	ks	1,000	10,090	10,090
31	K	763170040	Revízne dvierka vývesné 200x200 mm	ks	1,000	13,290	13,290
32	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,090	37,590	3,383
33	K	998763391	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	0,090	25,810	2,323
34	K	998763394	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových konštrukcií mimo staveniska k.d'. 1 km	t	0,810	1,110	0,899

766 - Konštrukcie stolárske

107,976

35	K	766111820-R	Demontáž WC stien, -0,01695t	m2	9,135	5,910	53,988
36	K	766121210	Spätná montáž existujúcich WC, v. do 2,75 m	m2	9,135	5,910	53,988

771 - Podlahy z dlaždíc

157,091

37	K	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	5,000	15,760	78,800
38	M	597740002400-R	Dlaždice keramické EXTRA, lxvxhr 298x298x8 mm, R9, RAKO	m2	5,000	15,000	75,000
39	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,112	16,500	1,848
40	K	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,112	9,460	1,060
41	K	998771199	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1,008	0,380	0,383

781 - Obklady

81,454

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	781441025	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 250x330 mm	m2	1,650	31,630	52,190
43	M	597640001900	Obkladačky keramické CONCEPT, lxvxhr 250x330x7 mm, farba svetlo béžová, RAKO	m2	1,815	15,000	27,225
44	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	16,250	1,138
45	K	998781194	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,070	9,460	0,662
46	K	998781199	Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	0,630	0,380	0,239

784 - Malby

135,656

47	K	784102271	Malby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	35,773	2,260	80,847
48	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	5,000	0,300	1,500
49	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	35,773	0,680	24,326
50	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	35,773	0,100	3,577
51	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	8,844	0,590	5,218
52	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku 2 x násobne	m2	24,620	0,820	20,188

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 02 - 2.NP

Časť: 02 - ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Základná škola Drábova 3, Košice

Zhotoviteľ:

BROLSTAY, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.11.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36574066

IČO DPH: SK2021758398

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

368,83

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

368,83

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 368,83

73,77

Cena s DPH

v EUR

442,60

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 02 - 2.NP

Časť: 02 - ZTI

Miesto:

Dátum: 21.11.2018

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

368,83

HSV - Práce a dodávky HSV

71,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

71,81

PSV - Práce a dodávky PSV

297,02

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

199,57

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4,48

725 - Zdravotechnika - zariadené predmety

92,97

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

368,83

ROZPOČET

Stavba: PHZ - Výmena zvislého kanalizačného potrubia

Objekt: 02 - 2.NP

Časť: 02 - ZTI

Miesto:

Dátum: 21.11.2018

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

368,831

HSV - Práce a dodávky HSV

71,810

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

71,810

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,351	7,480	2,625
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,702	5,240	3,678
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,351	11,960	4,198
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,159	0,430	1,358
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,351	7,550	2,650
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,795	0,850	13,426
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,351	25,000	8,775
8	K	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	0,351	100,000	35,100

PSV - Práce a dodávky PSV

297,021

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

199,571

9	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	10,000	5,850	58,500
10	K	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	4,500	6,890	31,005
11	M	286140038500	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	1,810	1,810
12	M	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	3,010	6,020
13	M	286140038800	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	5,510	5,510
14	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,000	2,310	4,620
15	M	286540002500	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	1,600	3,200
16	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,000	2,310	4,620
17	M	8595580512644	Koleno odpadu 90/110 flexi	ks	2,000	1,460	2,920
18	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	3,000	3,120	9,360
19	M	286540013900	Odbočka dvojité HT DN 100/100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	5,040	5,040
20	M	286540010600	Odbočka HT DN 100/100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	6,510	6,510
21	M	286540010000	Odbočka HT DN 100/50/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	5,510	5,510

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	721210812	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	1,000	4,130	4,130
23	K	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	8,120	8,120
24	M	286630024700	Podlahový vpust HL310N, (0,6 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE	ks	1,000	21,260	21,260
25	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,000	0,810	7,290
26	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,276	49,880	13,767
27	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,009	19,210	0,173
28	K	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,009	18,770	0,169
29	K	998721199	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,081	0,460	0,037

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

30	K	722221425	Montáž existujúcej pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	2,000	1,120	2,240
31	K	722221425-r	Demontáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	2,000	1,120	2,240

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

32	K	725110815	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	súb.	2,000	6,650	13,300
33	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	2,000	30,390	60,780
34	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	1,000	4,100	4,100
35	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	14,790	14,790

VP - Práce navyše

0,000